

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A § 3 Abs. 1 (1)

Bauherr	Stadt Vallendar, Rathausplatz 5, 56179 Vallendar
Vergabeverfahren	Öffentliche Ausschreibung nach der Vergabe – und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A)
Art des Auftrages	Neubau eines eingeschossigen Sportplatzgebäudes mit vier Umkleiden, einem Vereinsraum und einem Nebengebäude
Ort der Ausführung	Sebastian-Kneipp-Straße, 56179 Vallendar
Planung	Architekturbüro Dipl. Ing (FH) Hanno Fischer
Ausschreibung	Am Eisengraben 2
Bauleitung	56179 Vallendar
Fläche	352 m ² netto
Volumen	1.184 m ³ UR
Angebotsunterlagen	Versand ab 21.07.2010, gegen Vorlage eines Einzahlungsbeleges bei dem o.g. Architekturbüro, mit dem Vermerk: „Neubau Sportplatzgebäude Stadt Vallendar“ und Gewerke – Nr. (LV-Nr.) Konto 1089000, Volksbank Vallendar BLZ 570 634 78
Angebotsprache	deutsch
Anwesende Personen	Bieter und ihre Bevollmächtigten
Eröffnungstermin, Ort	16.08.2010 Zeiten siehe unten, Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Raum 016
Sicherheitsleistungen	Sicherheit zur Vertragserfüllung 5 v. H. der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche	3 v. H. der Abrechnungssumme
Zahlungsbedingungen	Abschlagszahlungen u. Schlusszahlungen nach 16 VOB/B
Ggf. Rechtsform einer Bietergemeinschaft	Gesamtschuldnerische haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
Eignung des Bieters	Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind auf Anforderung nachzuweisen
Zuschlags- u. Bindefrist	30 Tage, ab dem Eröffnungstermin
Nachprüfstelle	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion VOB- Stelle für Rheinland-Pfalz, Südallee 15 – 19, 56068 Koblenz

Art und Umfang der Leistungen

LV-Nr.	Gewerk	Ausführungsbeginn / Ende	Schutzgebühr (€)	Submission 16.08.2010
01	Erd-, Beton-, Mauerarbeiten nach DIN 18300, 18330 und 18331	17.09.2010 – 14.10.2010	25,00	8:30 Uhr
02	Stahlbauarbeiten nach DIN 18335	15.10.2010 – 28.10.2010	20,00	8:45 Uhr
03	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten nach DIN 18338	29.10.2010 – 04.11.2010	20,00	9:00 Uhr
04	Fensterarbeiten, Türarbeiten nach DIN 18361 u. 18355	05.11.2010 – 11.11.2010	20,00	9:15 Uhr
05	Putzarbeiten nach DIN 18350	19.11.2010 – 02.12.2010	20,00	9:30 Uhr
06	Estricharbeiten nach DIN 18353	03.12.2010 – 16.12.2010	20,00	9:45 Uhr
07	Fliesenarbeiten nach DIN 18352	17.12.2010 – 06.01.2011	30,00	10:00 Uhr
08	Trockenbauarbeiten / Abgehängte Decken / Akustikdecke nach DIN 18340	10.12.2010 – 30.12.2010	20,00	10:15 Uhr
09	Malerarbeiten nach DIN 18363	24.12.2010 – 06.01.2011	20,00	10:30 Uhr
Technische Einbauten				
11	Heizanlagen nach DIN 18380 und Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18379	15.10.2010 – 18.11.2010	25,00	10:45 Uhr
12	Sanitäranlagen nach DIN 18381	15.10.2010 – 18.11.2010	25,00	11:00 Uhr
13	Elektroinstallationen nach DIN 18382 und 18384	15.10.2010 – 18.11.2010	25,00	11:15 Uhr